

低入札価格調査結果の概要

入札件名：令和3年度 緑地造成事業 緑地造成工事(B82)

調査実施業者名：森盛緑地建設株式会社

項 目	内 容
① その価格により入札した理由	事務所から工事対象箇所の距離が近く、人員・機械等の移動コストを抑えることができる。また、植栽工は、現在手持ち工事がなく、自社社員を従事させることで労務費を抑えることができる。さらに、長年取引のある業者へ施工協力や資材搬入を依頼することで作業効率を上げ、自社所有の重機使用等により歩掛の低減を行う。 以上の点を踏まえ、入札価格を設定している。
② 契約対象工事付近における手持工事の状況	手持工事なし
③ 契約対象工事に関連する手持工事の状況	手持工事なし
④ 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連(地理的条件)	事務所は本工事箇所から約6.7kmのところに位置している。
⑤ 手持資材の状況	協力業者からの調達のため手持資材なし
⑥ 資材購入先及び購入先と入札者との関係	協力業者 株式会社兼山組 協力業者 太陽電気株式会社
⑦ 手持機械数の状況	バックホウ(クボタ建機0.1m3BH U-30-6HG H31年式)1台、バックホウ(ヤンマー建機販売0.05m3BH Vi017 H20年式)1台、バックホウ(日立建機日本 0.018m3BH EX10U-3 H25年式)1台、小型移動式クレーン(イスズ2.3t吊り TM-ZF234HE H07年式)1台、小型移動式クレーン(三菱ふそう 2.63t吊り TPG-FEB80 R01年式)1台 その他の機械については協力業者(株式会社兼山組)が手配予定)
⑧ 労務者の具体的供給見通し	株式会社兼山組(取引年数15年)約78人 大洋電気株式会社(取引年数35年)約14人
⑨ 過去に施工した公共工事名及び発注者名	令和2年度都市計画道路アイランド東1号線道路植栽工事(その2)(福岡市) 令和元年度東葉院住宅外1住宅囲障改修工事(福岡財務支局) 舞鶴公園ベンチ整備工事(福岡市) 平成28年度(仮称)歴史をつなぐ路整備工事(大野城市) (仮称)歴史をつなぐ路整備工事(Ⅰ工区)(大野城市)
⑩ 公共工事の成績状況	過去の工事においては適切に施工されている
⑪ 経営内容・状況	問題なし
⑫ 建設業法違反の有無	なし
⑬ 賃金不払いの状況	なし
⑭ 下請代金の支払遅延状況	なし
⑮ その他	特になし

4. 調査の結果

(1) 入札価格は予定価格と乖離があるものの、工事費の内訳と仕様書との差違は見られなかった。

また、下請予定業者の見積書等に基づき適正に算出されていた。

(2) 経費についても、上記「①その理由により入札した理由」に記載のとおり削減を図っている。

(3) 官公庁から受注した同種工事の工事成績に問題は見られず、一定の結果を残していることが見受けられるため、本工事の遂行に求められる技術等に精通しているものと考えられる。

(4) 財務諸表について、売上高、経常利益ともに安定計上されており、財務状況には特段の問題は無いものと思料される。

以上の結果を踏まえて、当該者の応札価格においても本件業務を適正に実施することは十分に可能であると思料される。よって、当該者を落札者とする。