

## 低入札価格調査結果の概要

入札件名：平成25事業年度 緑地造成事業 緑地造成工事  
調査実施業者名：三浦造園土木建設(株)

項 目	内 容
① その価格により入札した理由	工事箇所が福岡市東区内という地理的好条件で、本社、資材置き場も近く、手持ち工事も近接しているため、人員、機械、資材の供給が効率よく行えるため。 また、手持ちの重機、車両を使用するため経費の削減を行うことが出来るため。
② 契約対象工事付近における手持ち工事の状況	福岡女子大学施設整備第1期植栽工事(第3工区) (福岡県) 西戸崎南公園整備工事 (福岡市)
③ 契約対象工事に関連する手持ち工事の状況	なし
④ 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連(地理的条件)	事務所・倉庫とも施工場所まで10km以内に位置している。
⑤ 手持ち資材の状況	なし
⑥ 資材購入先及び購入先と入札者との関係	資材は従前からの取引先から購入予定
⑦ 手持ち機械数の状況	バックホウ 1台 ユニック車 1台 ダンプトラック 1台
⑧ 労務者の具体的供給見通し	自社従業員及び協力会社従業員で施工予定
⑨ 過去に施工した公共工事名及び発注者名	「アーベインルネス香椎7ブロック土木工事((独)都市再生機構九州支社)」 「若久中公園整備工事(福岡市)」 「南住吉公園整備工事(福岡市)」 「平成24事業年度緑地造成事業緑地造成工事(空港周辺整備機構)」 「吉武高木遺跡一期整備植栽工事(福岡市)」
⑩ 公共工事の成績状況	過去の公共工事においては、適正に施工されている。
⑪ 経営内容・状況	特に問題なし
⑫ 建設業法違反の有無	なし
⑬ 賃金不払いの状況	なし
⑭ 下請代金の支払遅延状況	なし
⑮ その他	なし
<p>・ 調査結果の検討</p> <p>(1) 入札価格は予定価格と乖離があるものの、工事費の内訳と仕様書との差違は見られない。</p> <p>(2) 本件工事箇所と当該者の事務所及び倉庫の距離は10km以内であり、短時間で移動することが可能となっている。このため、運搬費や共通仮設費及び資材の管理費等の削減が可能であると同時に不測の事態が生じた場合にも臨機応変に機敏な対応が可能であると見込まれる。</p> <p>(3) 過去にも当機構が発注した同様の業務を受注しているため、本件業務のノウハウを有しており、効率的に作業を行えることから人件費等を抑制できると見込まれる。また、官公庁から受注を引き受けた業務成績に問題は見られず、一定の結果を残していることが見受けられるため、本件業務遂行に求められる技術等に精通しているものと考えられる。</p>	
<p>以上の結果を踏まえて、当該者の応札価格においても本件業務を適正に実施することは十分に可能であると思料される。よって、当該者を落札者とする。</p>	